
 

 

 

 2023 ביולי 18

 

 14/2023מס'    זוטא מכרז  

 דרכא רות לאספקה והתקנה של מעלית בבית הספר  

 1מסמך הבהרות מספר  

 
 

 לכבוד

 2023/14המשתתפים במכרז 

 

 שלום רב, 

 להלן מענה לשאלות הבהרה למכרז שבנדון שהתקבלו אצל המועצה המקומית גדרה. 

אין באי התייחסות לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או 

 בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.  לשנותכדי 

 

 המועצה  מענה או שינוי הבהרהבקשה ל/שאלה

 . תוכניות הגשהל מצורף קישור . ת פיר כדי לתכנן מעליתתוכניוחסרות 

https://jumbomail.me/j/XFqtdE3iwkWC_EZ 

  על ידי יועץ מעליות לזוכהיסופקו  קבצי תכנון

   .מטעם המועצה

מאחר והמכרז אינו כולל עבודות בניה רק התקנת  

מעלית, מבקשים להקטין סכומי ביטוח רלוונטיים ב 

50%  . 

 מכרז לעניין זה.שינוי במסמכי האין 

, העדר הצמדה חושף את החברה לסיכון   11.2סעיף 

זמנת המעלית אם עד לקבלת צו תחילת עבודה וה

יר.  הצעתינו מהיצרן בחו"ל יעבור פרק זמן בלתי סב

לקבל התחייבות בהסכם שמועד צו תחילת עבודות 

יום מההודעה על זכיה במכרזים  30יהיה לא יותר מ 

יום  15ושהעבודה בפועל תתאפשר לא יאוחר מ 

 די קבלת צו תחילת עבודות.    עממו

 תהתקנת המעליעבור  לזוכה התמורה המשולמת

הצמדה כאמור    תוצמד למדד המחירים לצרכן.

תחילת כל שנה בתעשה אחת לשנה באופן הבא:  

יעודכנו מחירי החוזה על פי המדד  קלנדרית

 הקלנדרית השנהשל  15/12ב האחרון שפורסם 

 .שקדמה לה

ירות האחזקה השנתי לא מחיר שכי  דגשומו מובהר

 2שיעור הנקוב בסעיף התאם ליוצמד ויהיה קבוע ב

 ופס התמורה הכספית.לט

 

https://jumbomail.me/j/XFqtdE3iwkWC_EZ


 

 

 

חוזה שהמבנה קיים )פיר המעלית(  מבקש לציין ב

,  47עד  41סעיפים   מ ואין לזוכה כל קשר לבנייתו. 

יש לציין, כולל ציון שבמקרה ופיר המעלית  50-55

  -1.4אינו תקין ולא עומד במידות מינימום כדוגמת 

+ מרצפה עליונה, הרשות  3.8מרצפה תחתונה ו 

 .5%תפצה את הקבלן במחיר היח' ב 

 . קיים יתהמעל פירבנה מ

 המובאת בסיפא של השאלה נדחית. לפיצוי הבקשה 

 

חוי  יבוצע על ידי הקבלן ללא דישינוי ככל ויידרש  . 50.9.4רות לגבי סעיף מבקש לקבל הבה

עד  50.9.1ייקבע בהתאם לאמור בסעיפים וערכו 

50.9.3 . 

חודשים גבולית   7תקופת הספקה והתקנת המעלית 

מאוד ויכולים להיות "מכשולים" ועיכובים שניתנים  

₪  1000ויכוח,  לא נוכל לקבל פיצוי דרקוני של לו

מבקשים להגדיל את תקופת   –לכל יום איחור 

₪  500חודשים ולהקטין את הפיצוי ל  9הספקה ל 

 חודשים.  9לכל יום לאחר 

החל מן המועד   תהיה, תקופת הביצוע של הפרויקט

 חודשים  8הנקוב בצו התחלת העבודה, ולמשך 

 .לאחר מכן

  ליום. ₪ 500יופחת ל  ורחלאיהפיצוי המוסכם 

ידה וזוכה אחד מקבל  מבקש להוסיף להסכם שבמ

  30לבצע את שלושת המכרזים, הם יבוצעו בדרוג של 

יום בין בניין לבניין כולל סיום ומסירה ולעדכן את  

 לוח הזמנים בהתאמה. 

מכרזי המועצה  שלושת בככל ויזכה הזוכה 

  15של  רוגי, יאושר ד15/2023ו  14/2023, 13/2023

עד ן מבנה למבנה, כך שכל המעליות יותקנו בי ימים

חודשים מהמועד הנקוב בצו התחלת  9תום ל

   דר שייקבע על ידי המועצה.סל פי ע ו, העבודה

 

 

מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל 

 .ום המיועד לכךלצרפו להצעתו כשהוא חתום על ידו במק  המציע

 

 

 בכבוד רב,   

 

 גדרה  מועצה מקומית

 

 

 חתימת המציע: ______________

 


